



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KPI)

Categoria	Parâmetro / Indicador	Prazo/Critério	Penalidade
Operacional	Intervalo entre Coletas	Máximo de 48 horas.	Glosa do valor da rota não executada + Multa de 1% sobre o valor mensal por dia de atraso.
Operacional	Frota Mínima Operacional	Mínimo de 03 caminhões em operação	Multa diária por veículo faltante ou em desacordo com as normas.
Operacional	Veículo Reserva	Disponibilidade imediata (01 veículo)	Multa de 0,5% do valor mensal por dia de indisponibilidade do reserva.
Operacional	Rastreamento GPS	Visualização em tempo real pela Contratante	Glosa de 0,1% por dia em que o sinal de GPS do veículo em rota estiver offline.
Ambiental	Vazamento de Chorume	Limpeza em até 02 horas após a ocorrência	Multa por hora de atraso + Sanção grave se houver dano ambiental comprovado.
Ambiental	Destinação Final	Pesagem obrigatória e tickets quinzenais	Suspensão do pagamento da quinzena até a regularização da comprovação documental.
Recipientes	Manutenção de Contêineres	Substituição em até 24 horas após notificação	Multa fixa por unidade/dia de atraso.
Recipientes	Higienização de Contêineres	Mínimo de 02 vezes por semana	Glosa proporcional ao valor unitário do Item 4 por falha na higienização atestada.
Recipientes	Limpeza do Entorno	Diária (raio de 2 metros do contêiner)	Multa de 0,05% do valor mensal por infração detectada pela fiscalização.
RH / Segurança	Quadro de Funcionários	03 coletores e 01 motorista por caminhão	Glosa do valor da mão de obra faltante no período de medição.
RH / Segurança	Uso de EPIs / Uniformes	Uso obrigatório e substituição imediata	Multa por funcionário flagrado sem EPI ou com uniforme inadequado.
Atendimento	Canal 0800	Disponibilidade para sugestões e reclamações	Multa de 0,2% do valor mensal por dia em que o serviço de atendimento estiver inoperante.
Administrativo	Plano de Infraestrutura	Entrega em até 30 dias (Garagem, Escritório, etc.)	Multa de 1% sobre o valor total do contrato por atraso na instalação da base operacional.